

入札結果について

(税込み)

内 訳	入札金額 (A)	設計金額 (B)	差額 (A-B)	率 (A/B × 100)
建築工事	4,989,963,960 円	3,944,462,400 円	1,045,501,560 円	126.51 %
電気設備工事	864,000,000 円	681,037,200 円	182,962,800 円	126.87 %
機械設備工事	1,166,400,000 円	835,056,000 円	331,344,000 円	139.68 %
舞台機構設備工事	507,600,000 円	419,115,600 円	88,484,400 円	121.11 %
舞台照明設備工事	145,800,000 円	156,330,000 円	-10,530,000 円	93.26 %
舞台音響設備工事	200,232,000 円	185,932,800 円	14,299,200 円	107.69 %
共通仮設費	289,832,040 円	221,113,338 円	68,718,702 円	131.08 %
現場管理費	759,996,000 円	288,412,314 円	471,583,686 円	263.51 %
一般管理費等	519,696,000 円	566,100,348 円	-46,404,348 円	91.80 %
合計金額	9,443,520,000 円	7,297,560,000 円	2,145,960,000 円	129.41 %