			課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0305	10	2005	1	00	C0

事　業　所　名	みどり公園課
（工事・業務）名	令和8年度　小田原こどもの森公園わんぱくらんど遊具（トランポリン）更新工事
（工事・業務）箇所	小田原市　荻窪　地内
(河川・路線・区域)名	小田原こどもの森公園わんぱくらんど
単価採用地区名	小田原
事　業　区　分	国費
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工　　期	契約日から　　110　日間
設　計　金　額	（　　円）
	21,483,000　円
設　計　概　要	遊戯施設整備工 　遊具組立設置工　1式 公園施設等撤去工 　公園施設撤去工　1式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	公園費
目	公園緑化費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	21,483,000					
工事価格	19,530,000					
消費税等相当額	1,953,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	5	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式		11,392,480	
遊戯施設整備工					
	1	式		10,952,700	
遊具組立設置工					
	1	式		10,952,700	第 0001 号 内訳書
公園施設等撤去･移設工					
	1	式		346,280	
公園施設撤去工					
	1	式		346,280	第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式		93,500	
交通管理工					
	1	式		93,500	第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		11,392,480	
共通仮設費計					
	1	式		117,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		117,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		11,509,480	
現場管理費					
	1	式		4,631,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		16,140,480	
一般管理費等					
	1	式		3,395,296	
工事価格					
	1	式		19,530,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,953,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		21,483,000	

第0001号　内訳書　　1　式

遊具組立設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 遊具組立設置工					第0001号下内
	1	式	10,952,700	10,952,700	
合　計					
				10,952,700	

第0002号　内訳書　　1　式

公園施設撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 公園施設撤去工					第0002号下内
	1	式	346,280	346,280	
合　計					
				346,280	

第0003号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 交通誘導警備員					第0003号下内
	1	式	93,500	93,500	
合　計					
				93,500	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　遊具組立設置工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 凸型テント設置					第0001号単価表
	2	箇所	3,518,000	7,036,000	
(SJ0020) 凹型テント設置					第0003号単価表
	1	箇所	3,518,000	3,518,000	
(SJ0030) 凹型テントネット設置					第0005号単価表
	1	箇所	398,700	398,700	
合　計					
				10,952,700	
	1	式	当り	10,952,700	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　公園施設撤去工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 凸型テント撤去					第0007号単価表
	2	箇所	101,000	202,000	
(SJ0050) 凹型テント撤去					第0009号単価表
	1	箇所	101,000	101,000	
(SJ0060) 凹型テントネット撤去					第0011号単価表
	1	箇所	43,280	43,280	
合　計					
				346,280	
	1	式	当り	346,280	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0013号単価表
	5	人日	18,700	93,500	
合　計					
				93,500	
	1	式	当り	93,500	円／式

第0001号　単価表

1　　箇所　　当り

SJ0010　　凸型テント設置

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(TJ0011) 凸型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF400）					1
	1	箇所	3,320,000	3,320,000	
(TJ0012) 取付用ロープ(凸型テント)					
	1	箇所	70,000	70,000	
(SJ0011) 組立据付費(凸型テント)					第0002号単価表
	1	箇所	127,800	127,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	200	200	
合　　計					
				3,518,000	
	1	箇所	当り	3,518,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0002号　単価表

1　　箇所　　当り

SJ0011　　組立据付費(凸型テント)

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.1	人	30,900	33,990	
(R0102) 普通作業員					
	3.5	人	26,800	93,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　　計					
				127,800	
	1	箇所	当り	127,800	整数止め切捨て 円／箇所

第0003号　単価表

1　箇所　当り

SJ0020　凹型テント設置

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0021) 凹型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF200）					1
	1	箇所	3,320,000	3,320,000	
(TJ0022) 取付用ロープ(凹型テント)					
	1	箇所	70,000	70,000	
(SJ0021) 組立据付費(凹型テント)					第0004号単価表
	1	箇所	127,800	127,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	200	200	
合　計					
				3,518,000	
	1	箇所	当り	3,518,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0004号　単価表

1　箇所　当り

SJ0021　組立据付費(凹型テント)

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.1	人	30,900	33,990	
(R0102) 普通作業員					
	3.5	人	26,800	93,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				127,800	
	1	箇所	当り	127,800	整数止め切捨て 円／箇所

第0005号　単価表

1　　箇所　　当り

SJ0030　　凹型テントネット設置

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(TJ0031) 凹型交換用ネット加工品 φ600					1
	1	箇所	313,000	313,000	
(TJ0032) 取付用ロープ(凹型テントネット)					
	1	箇所	30,000	30,000	
(SJ0031) 組立据付費(凹型テントネット)					第0006号単価表
	1	箇所	55,650	55,650	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	50	50	
合　　計					
				398,700	
	1	箇所	当り	398,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0006号　単価表

1　　箇所　　当り

SJ0031　　組立据付費(凹型テントネット)

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				55,650	
	1	箇所	当り	55,650	整数止め切捨て 円／箇所

第0007号　単価表

1　箇所　当り

SJ0040　凸型テント撤去

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0041) 既設遊具撤去費(凸型テント)					第0008号単価表
	1	箇所	57,920	57,920	
(TJ0041) 既設遊具撤去運搬費(凸型テント)					
	1	箇所	23,000	23,000	
(TJ0042) 既設遊具撤去処分費(凸型テント)					T
	1	箇所	20,000	20,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				101,000	
	1	箇所	当り	101,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0008号　単価表

1　箇所　当り

SJ0041　既設遊具撤去費(凸型テント)

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.4	人	30,900	12,360	
(R0102) 普通作業員					
	1.7	人	26,800	45,560	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,920	
	1	箇所	当り	57,920	整数止め切捨て 円／箇所

第0009号　単価表

SJ0050　　凹型テント撤去

1　　箇所　　当り
適用年版　T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(SJ0051) 既設遊具撤去費(凹型テント)					第0010号単価表
	1	箇所	57,920	57,920	
(TJ0051) 既設遊具撤去運搬費(凹型テント)					
	1	箇所	23,000	23,000	
(TJ0052) 既設遊具撤去処分費(凹型テント)					T
	1	箇所	20,000	20,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　　計					
				101,000	
	1	箇所	当り	101,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0010号　単価表

SJ0051　　既設遊具撤去費(凹型テント)

1　　箇所　　当り
適用年版　T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.4	人	30,900	12,360	
(R0102) 普通作業員					
	1.7	人	26,800	45,560	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				57,920	
	1	箇所	当り	57,920	整数止め切捨て 円／箇所

第0011号　単価表

1　箇所　当り

SJ0060　凹型テントネット撤去

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0061) 既設遊具撤去費(凹型テントネット)					第0012号単価表
	1	箇所	24,940	24,940	
(TJ0061) 既設遊具撤去運搬費(凹型テントネット)					
	1	箇所	11,000	11,000	
(TJ0062) 既設遊具撤去処分費(凹型テントネット)					T
	1	箇所	7,340	7,340	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				43,280	
	1	箇所	当り	43,280	整数止め切捨て 円／箇所

第0012号　単価表

1　箇所　当り

SJ0061　既設遊具撤去費(凹型テントネット)

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.2	人	30,900	6,180	
(R0102) 普通作業員					
	0.7	人	26,800	18,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,940	
	1	箇所	当り	24,940	整数止め切捨て 円／箇所

第0013号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0011	凸型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF400）	箇所	T0806	3,320,000	資材単価	現場、一般対象	
TJ0012	取付用ロープ(凸型テント)	箇所	T0806	70,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0021	凹型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF200）	箇所	T0806	3,320,000	資材単価	現場、一般対象	
TJ0022	取付用ロープ(凹型テント)	箇所	T0806	70,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0031	凹型交換用ネット加工品 φ600	箇所	T0806	313,000	資材単価	現場、一般対象	
TJ0032	取付用ロープ(凹型テントネット)	箇所	T0806	30,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0041	既設遊具撤去運搬費(凸型テント)	箇所	T0806	23,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0042	既設遊具撤去処分費(凸型テント)	箇所	T0806	20,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0051	既設遊具撤去運搬費(凹型テント)	箇所	T0806	23,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0052	既設遊具撤去処分費(凹型テント)	箇所	T0806	20,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0061	既設遊具撤去運搬費(凹型テントネット)	箇所	T0806	11,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0062	既設遊具撤去処分費(凹型テントネット)	箇所	T0806	7,340	仮設材単価等	処分費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 公園工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	11,392,480			
工種別金額				
公園工事	11,392,480			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	11,392,480			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	67,340			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	10,306,756			
処分費等控除額	33,756			
経費対象外費	10,273,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	10,273,000			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	1,085,724			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	10.80%			
率計上額(補正前)	117,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	10.80%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	10.80%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	10.80%			
共通仮設費(率計上額)	117,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（Ｐ）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	117,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	117,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	11,509,480			
直接工事費	11,392,480			
共通仮設費	117,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	33,756			
処分費等控除額	33,756			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	11,475,724			
現場管理費率				
率(補正前)	40.36%			
率計上額(補正前)	4,631,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	40.36%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	40.36%			
現場管理費(率計上額)	4,631,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	16,140,480			
純工事費	11,509,480			
現場管理費	4,631,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(+)支給品費	0			
(−)非対象額計	33,756			
処分費等控除額	33,756			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	16,106,724			
一般管理費率				
率(補正前)	21.04%			
率計上額(補正前)	3,388,854			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.04%			
率計上額(補正後)	3,388,854			
契約保証補正額	6,442			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	16,106,724			
一般管理費等	3,395,296			
小　　計	19,535,776			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	19,530,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	1,953,000			
本　工　事　費　計	21,483,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	11,392,480 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 10,273,000 ＝ 1,119,480
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	1,119,480 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 33,584
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	67,340 － 33,584 ＝ 33,756
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	11,392,480 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 33,756 － 10,273,000 ＝ 1,085,724
率	下限率
	10.80
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	1,085,724 ×（（（ 10.80 × 1.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 117,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	11,392,480 ＋ 117,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 11,509,480
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	11,509,480 ＋ 0 － 33,756 － 0 ＝ 11,475,724
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	347.3 ×（ 11,475,724 ^ -0.1324 ）＝ 40.36
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	11,475,724 ×（（（ 40.36 × 1.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 4,631,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	11,509,480 ＋ 4,631,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 16,140,480
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	16,140,480 ＋ 0 － 33,756 － 0 ＝ 16,106,724
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(16,106,724) ＋ 56.92101 ＝ 21.04
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	16,106,724 ×（ 21.04 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 3,388,854
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	16,106,724 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 6,442
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	3,388,854 ＋ 6,442 ＝ 3,395,296

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	11,392,480	58.33 %	
施設整備	1	式	11,392,480	58.33 %	
遊戯施設整備工	1	式	10,952,700	56.08 %	
遊具組立設置工	1	式	10,952,700	56.08 %	
公園施設等撤去･移設工	1	式	346,280	1.77 %	
公園施設撤去工	1	式	346,280	1.77 %	
仮設工	1	式	93,500	0.48 %	
交通管理工	1	式	93,500	0.48 %	
直接工事費計	1	式	11,392,480	58.33 %	
共通仮設費計	1	式	117,000	0.60 %	
共通仮設費（率分）	1	式	117,000	0.60 %	
純工事費	1	式	11,509,480	58.93 %	
現場管理費	1	式	4,631,000	23.71 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	16,140,480	82.64 %	
一般管理費等	1	式	3,395,296	17.39 %	
工事価格	1	式	19,530,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,953,000		
本工事費計	1	式	21,483,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	5.2	人		160,680	(R0101)
普通作業員	17.8	人		477,040	(R0102)
交通誘導警備員B	5	人		93,500	(R0804)
	1	式		731,220	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
凸型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF400）	2	箇所		6,640,000	(TJ0011)
取付用ロープ(凸型テント)	2	箇所		140,000	(TJ0012)
凹型テント 生地加工品（上膜TF200+下膜TF200）	1	箇所		3,320,000	(TJ0021)
取付用ロープ(凹型テント)	1	箇所		70,000	(TJ0022)
凹型交換用ネット加工品 φ600	1	箇所		313,000	(TJ0031)
取付用ロープ(凹型テントネット)	1	箇所		30,000	(TJ0032)
	1	式		10,513,000	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既設遊具撤去処分費(凸型テント)	2	箇所		40,000	(TJ0042)
既設遊具撤去処分費(凹型テント)	1	箇所		20,000	(TJ0052)
既設遊具撤去処分費(凹型テントネット)	1	箇所		7,340	(TJ0062)
	1	式		67,340	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既設遊具撤去運搬費(凸型テント)	2	箇所		46,000	(TJ0041)
既設遊具撤去運搬費(凹型テント)	1	箇所		23,000	(TJ0051)
既設遊具撤去運搬費(凹型テントネット)	1	箇所		11,000	(TJ0061)
	1	式		80,000	