

			副部長	副課長	審査	検算	設計


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 4301	班 01	連番 6100	区分 1	変更回数 00	基準区分 C6
事 業 所 名	小田原市（農政課）						
( 工 事 ・ 業 務 ) 名	令和7年度 上曾我地内農道舗装改良工事						
( 工 事 ・ 業 務 ) 箇所	小田原市 上曾我 地内						
(河川・路線・区域)名	上曾我地内農道						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 90 日間						
設 計 金 額	( 円 )						
	4,411,000 円						
設 計 概 要	【概算数量設計】  工事延長 L=60.0m 幅員 W=5.8m  舗装工 表層 再生密粒度As(13) t=50mm A=358㎡						
( 起 工 ・ 変 更 ) 理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )						
<支出科目>						
款	農林水産業費					
項	農業費					
目	農地費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	4,411,000					
工事価格	4,010,000					
消費税等相当額	401,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当 初 )					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	イメージアップ計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		5%以下		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土地改良工事積算基準書 適用年版		令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和7年10月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B		15	人日	昼間	
(その他情報欄)					



# 位置図



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
農道工事				式			
			1			1,751,000	
構造物撤去工				式			
			1			672,000	
構造物取壊し工				式			第 0001 号 内訳書
			1			672,000	
舗装工				式			
			1			816,000	
アスファルト舗装工				式			第 0002 号 内訳書
			1			816,000	
仮設工				式			
			1			263,000	
安全費				式			第 0003 号 内訳書
			1			263,000	
直接工事費計				式			【千円止】
			1			1,751,000	
共通仮設費計				式			【千円止】
			1			416,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			416,000	
純工事費				式			【千円止】
			1			2,167,000	
現場管理費				式			【千円止】
			1			1,056,000	

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式			【千円止】
			1			3,223,000	
一般管理費等				式			【千円止】
			1			796,000	
工事価格				式			【万円止】
			1			4,010,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1			401,000	
本工事費計				式			
			1			4,411,000	

第0001号 内訳書  
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1		32,120	32,120	
(AMA0020) 舗装版破砕積込		式			第0002号下内
	1		494,756	494,756	
(AMA0030) 殻運搬・処理		式			第0003号下内
	1		145,124	145,124	
合 計					
				672,000	

第0002号 内訳書  
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 上層路盤		式			第0004号下内
	1		92,364	92,364	
(AMA0050) 表層		式			第0005号下内
	1		723,518	723,518	
合 計					
				816,000	

第0003号 内訳書  
安全費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 交通誘導警備員		式			第0006号下内
	1		262,500	262,500	
合 計					
				263,000	



第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	44	m	730	32,120	
合 計					
				32,120	
	1	式	当り	32,120	

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版破碎積込

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	358	m2	1,382	494,756	
合 計					
				494,756	
	1	式	当り	494,756	

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 殻運搬・処理

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	17.9	m3	2,458	43,998	
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					T
	17.9	m3	3,440	61,576	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版					T
	0.051	m3	50,000	2,550	
合 計				145,124	
	1	式	当り	145,124	円／式

第0004号 下位内訳書  
AMA0040 上層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0004号単価表
J01=有り, J02=28mm以上34mm未満, J03=再生粒 度調整碎石 RM-30, J04=全ての費用	358	m2	258	92,364	
合 計				92,364	
	1	式	当り	92,364	円／式

第0005号 下位内訳書  
AMA0050 表層

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0005号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	358	m2	2,021	723,518	
合 計					
				723,518	
	1	式	当り	723,518	円／式

第0006号 下位内訳書  
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0006号単価表
	15	人日	17,500	262,500	
合 計					
				262,500	
	1	式	当り	262,500	円／式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1  
CB430510 舗装版切断

1 m 当り  
適用年版 T0710  
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 フレート径 φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,500		
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.81%	156		
標準単価	700.44	積算単価	730.1		
	1 m	当り	730	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-4-②-3  
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.11%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.57%	32,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.38%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	141		
標準単価	1,314.9	積算単価	1,382		
	1 m2	当り	1,382	円/m2	

第0003号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-4-②-6  
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.15%	26,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	141		
標準単価	2,257.9	積算単価	2,458		
	1 m3	当り	2,458	円/m3	
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	4		6.0km以下		

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-①-2  
CB410010 不陸整正

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:16.98% R:56.56% Z:26.46% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021	13.6%	37,600		
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.7%	4,590		
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.68%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.8%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	11.45%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	8.93%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.38%	32,600		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	21.3%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.16%	141		
標準単価	221.77	積算単価	258.3		
	1 m2	当り	258	円/m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2	有り			
J03 補足材料	6	28mm以上34mm未満			
J04 費用の内訳	8	再生粒度調整砕石 RM-30			
	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:1.38% R:10.17% Z:88.45% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	30,100		
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
オートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.66%	26,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.06%	31,400		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.03%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	32,600		
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030	80.7%	655,000		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002	7.17%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.49%	141		
標準単価	1,808.7	積算単価	2,021		
	1 m2	当り	2,021	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			



第0005号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0710

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0006号 単価表  
DKN09101 交通誘導警備員B

1 人日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					
	1	人	17,500	17,500	
合 計				17,500	
	1	人日	当り	17,500	円／人日

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 舗装工事			
<直接工事費>				
直接工事費	1,751,000			
工種別金額				
指定なし	1,751,000			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	1,751,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	64,000			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	11,470			
処分費等控除額	11,470			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	1,739,530			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	17.09%			
率計上額(補正前)	297,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.93%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	23.93%			
共通仮設費(率計上額)	416,000			
共通仮設費計	416,000			
運 搬 費(積上分)	0			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	416,000			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	2,167,000			
直接工事費	1,751,000			
共通仮設費	416,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	11,470			
処分費等控除額	11,470			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	2,155,530			
現場管理費率				
率(補正前)	40.83%			
率計上額(補正前)	880,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	49.00%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	49.00%			
現場管理費(率計上額)	1,056,000			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	3,223,000			
純工事費	2,167,000			
現場管理費	1,056,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	11,470			
処分費等控除額	11,470			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	3, 211, 530			
一般管理費率				
率(補正前)	23. 57%			
率計上額(補正前)	756, 957			
前払金補正係数	1. 05			
補正率(加算)	0. 00%			
率(補正後)	24. 75%			
率計上額(補正後)	794, 853			
契約保証補正額	1, 284			
契約保証補正率	0. 04%			
(当初対象工事原価)	3, 211, 530			
一般管理費等	796, 000			
小 計	4, 019, 000			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	4, 010, 000			
消費税相当額	401, 000			
本 工 事 費 計	4, 411, 000			

諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$1,751,000 + 0 + 0 + 0 - 0 = 1,751,000$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$1,751,000 \times (3 / 100) = 52,530$
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	$64,000 - 52,530 = 11,470$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$1,751,000 + 0 + 0 + 0 - 11,470 - 0 = 1,739,530$
率	下限率
	17.09
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$1,739,530 \times ((17.09 \times 1.40 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 416,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分)
	$1,751,000 + 416,000 + 0 = 2,167,000$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$2,167,000 + 0 - 11,470 - 0 = 2,155,530$
率	下限率
	40.83
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$2,155,530 \times ((40.83 \times 1.20 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 1,056,000$
◆間接労務費	

諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 中止期間中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$2,167,000 + 1,056,000 + 0 + 0 + 0 = 3,223,000$
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$3,223,000 + 0 - 11,470 - 0 = 3,211,530$
率	下限率
	23.57
率計上額	対象額 × ( 率 × 前払補正 + 加算補正 ) / 100
	$3,211,530 \times (23.57 \times 1.05 + 0.00) / 100 = 794,853$
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	$3,211,530 \times (0.04) / 100 = 1,284$
金額	率計上額 + 契約保証補正額





本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		1,751,000	43.67 %	
農道工事				式			
			1		1,751,000	43.67 %	
構造物撤去工				式			
			1		672,000	16.76 %	
構造物取壊し工				式			
			1		672,000	16.76 %	
舗装工				式			
			1		816,000	20.35 %	
アスファルト舗装工				式			
			1		816,000	20.35 %	
仮設工				式			
			1		263,000	6.56 %	
安全費				式			
			1		263,000	6.56 %	
直接工事費計				式			
			1		1,751,000	43.67 %	
共通仮設費計				式			
			1		416,000	10.37 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		416,000	10.37 %	
純工事費				式			
			1		2,167,000	54.04 %	
現場管理費				式			
			1		1,056,000	26.33 %	

# 本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
工事原価				式			
			1		3,223,000	80.37 %	
一般管理費等				式			
			1		796,000	19.85 %	
工事価格				式			
			1		4,010,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		401,000		
本工事費計				式			
			1		4,411,000		





施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分  
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分  
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.698	44	8,530	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)	1,315	2.473	358	11,642	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	2,258	13.15	17.9	5,314	J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB410010	不陸整正	222	38.997	358	30,993	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)	1,809	99.535	358	644,610	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計					701,089	