令和８年度（2026 年度）　小田原市工事等発注予定表（第２回）

１　記載している工事等の内容、発注予定時期、執行方法等は、諸条件により変更する場合があります。
２　発注予定時期は、契約予定時期となります。
３　１つの工事等として記載していても、分離・分割、合併して発注する場合があります。
４　工事等の箇所を特定していないものは記載していません。
５　本予定表に記載していても、既に発注している工事等もあります。

目　次

土木一式工事　…　１ページ
建築一式工事　…　１ページ
電気工事　…　２ページ
管工事　…　２ページ
ほ装工事　…　２ページ
機械器具設置工事　…　２ページ
造園工事　…　２ページ
水道施設工事　…　２ページ

No.	工事名	工事場所	工事期間	工種	工事概要	執行方法	発注予定時期	発注課	備考
1	令和８年度　新堀法面復旧工事	城山	4 ヶ月	土木一式	法面復旧工　A=920㎡	入札	第3四半期	小田原城総合管理事務所	
2	令和８年度　大堀切西堀復旧工事	十字	4 ヶ月	土木一式	法面復旧工　A=240㎡	入札	第3四半期	小田原城総合管理事務所	
3	田代山農道改良工事	根府川	5 ヶ月	土木一式	L＝145m　W＝6.5m	入札	第3四半期	農政課	
4	沼代農道改良工事	沼代	3 ヶ月	土木一式	L＝50m　W＝4.0～6.0m	入札	第3四半期	農政課	
5	鬼柳地内排水路改良工事	鬼柳	3 ヶ月	土木一式	L＝12m	入札	第3四半期	農政課	
6	延清地内排水路改良工事	延清	3 ヶ月	土木一式	L＝13m	入札	第3四半期	農政課	
7	板橋地内認定外道路側溝修繕工事	板橋	4 ヶ月	土木一式	側溝修繕 L＝50m φ300	入札	第3四半期	道水路整備課	
8	狭あい道路整備　市道3236道路改良工事	堀之内	4 ヶ月	土木一式	道路改良 L＝45m W＝4．0m	入札	第3四半期	道水路整備課	
9	宮窪排水路維持修繕工事	荻窪	3 ヶ月	土木一式	河床整理　L＝150m　W＝2．0m	入札	第3四半期	道水路整備課	
10	準用河川久野川維持修繕工事	久野	3 ヶ月	土木一式	河床整理　L＝100m　W＝10．0m	入札	第3四半期	道水路整備課	
11	普通河川鳴沢川維持修繕工事	国府津	3 ヶ月	土木一式	河床整理　L＝250m　W＝1．8m	入札	第3四半期	道水路整備課	
12	公共下水道整備第３工区工事	東町五丁目	4 ヶ月	土木一式	管布設工（VUφ200mm）　L=76.3m	入札	第3四半期	下水道整備課	
13	公共下水道整備第９工区工事	中里	3 ヶ月	土木一式	管布設工（VUφ200mm）　L=39.3m	入札	第3四半期	下水道整備課	
14	公共下水道第３工区工事	中村原	3 ヶ月	土木一式	管布設工　φ200mm L=50m 開削	入札	第3四半期	下水道整備課	
15	公共下水道地震対策工事（その２）	東町五丁目ほか	6 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=380m	入札	第4四半期	下水道整備課	
16	公共下水道地震対策工事（その３）	東町三丁目ほか	6 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=270m	入札	第4四半期	下水道整備課	
17	公共下水道地震対策工事（その４）	東町三丁目ほか	6 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=250m	入札	第4四半期	下水道整備課	
18	公共下水道地震対策工事（その５）	中町三丁目ほか	6 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=400m	入札	第4四半期	下水道整備課	
19	公共下水道地震対策工事（その６）	栄町四丁目ほか	5 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=140m	入札	第4四半期	下水道整備課	
20	公共下水道長寿命化工事（その１）	板橋	5 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=500m	入札	第4四半期	下水道整備課	
21	公共下水道長寿命化工事（その２）	浜町四丁目ほか	5 ヶ月	土木一式	人孔接続部耐震化工　管渠更生工　L=340m	入札	第4四半期	下水道整備課	
22	公共下水道人孔蓋長寿命化工事（その１）	南町三丁目ほか	4 ヶ月	土木一式	人孔蓋取替工　N＝20箇所	入札	第4四半期	下水道整備課	
23	川東タウンセンターマロニエ3階トイレ改修工事	中里	4 ヶ月	建築一式	トイレ改修工事(全面)	入札	第3四半期	建築課	

No.	工事名	工事場所	工事期間	工種	工事概要	執行方法	発注予定時期	発注課	備考
24	小田原球場内天井等改修工事	東大友	4 ヶ月	建築一式	天井改修工事	入札	第3四半期	建築課	
25	川東タウンセンターマロニエ3階トイレ改修に伴う電気設備工事	中里	4 ヶ月	電気	トイレ改修に伴う電気設備工事	入札	第3四半期	建築課	
26	中河原配水池ほかテレメータ装置改修工事	高田ほか	4 ヶ月	電気	テレメータ装置改修工事(NTT光回線対応工事)	随意契約	第3四半期	浄水管理課	
27	川東タウンセンターマロニエ3階トイレ改修に伴う機械設備工事	中里	4 ヶ月	管	トイレ改修に伴う機械設備工事	入札	第3四半期	建築課	
28	尊徳記念館スプリンクラー設備配管改修工事	栢山	3 ヶ月	管	消火配管改修工事	入札	第3四半期	建築課	
29	広域農道小田原中井線舗装改良工事	沼代・小竹	3 ヶ月	ほ装	L＝430m W＝7.0m	入札	第3四半期	農政課	
30	小田原競輪場走路改修工事	城山四丁目	10 ヶ月	ほ装	L= 333.33m	入札	第3四半期	道水路整備課	
31	市道0026道路改良工事	板橋	4 ヶ月	ほ装	道路改良 L＝230m W＝5．8m	入札	第3四半期	道水路整備課	
32	市道0052舗装修繕工事	鴨宮	3 ヶ月	ほ装	舗装修繕 L＝250m W＝4．5m	入札	第3四半期	道水路整備課	
33	市道4397舗装修繕工事	田島	3 ヶ月	ほ装	舗装修繕 L＝50m W＝7．0m	入札	第3四半期	道水路整備課	
34	子ども列車車両修繕工事	久野	4 ヶ月	機械器具設置	車両修繕 1式	随意契約	第3四半期	みどり公園課	
35	水之尾配水池緊急遮断弁更新工事	水之尾	14 ヶ月	機械器具設置	緊急遮断弁更新工事	入札	第3四半期	浄水管理課	
36	街路樹再整備工事	久野・蓮正寺	4 ヶ月	造園	桜の伐採及び植樹	入札	第3四半期	みどり公園課	
37	フラワーガーデン中央広場舗装改修工事	久野	4 ヶ月	造園	園路舗装 A=200m2	入札	第3四半期	みどり公園課	
38	西酒匂配水管工事	西酒匂三丁目	5 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ ５０ｍｍ Ｌ＝１７７ｍ	入札	第3四半期	水道整備課	
39	酒匂三丁目配水管工事	酒匂三丁目	4 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ ５０ｍｍ Ｌ＝１５０ｍ	入札	第3四半期	水道整備課	
40	鴨宮配水管工事	鴨宮	4 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ ５０ｍｍ Ｌ＝１００ｍ	入札	第3四半期	水道整備課	
41	荻窪配水管改良工事	荻窪	6 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ３００ｍｍ Ｌ＝１８０ｍ	入札	第4四半期	水道整備課	
42	扇町配水管工事	扇町三丁目	5 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ１５０ｍｍ Ｌ＝１９０ｍ	入札	第4四半期	水道整備課	
43	国府津配水管工事	国府津	4 ヶ月	水道施設	配水管布設 φ ７５ｍｍ Ｌ＝ ８０ｍ	入札	第4四半期	水道整備課	
44	第二水源地改良事業場内配管工事（その２）	蓮正寺	4 ヶ月	水道施設	導水管布設 φ２００ｍｍ Ｌ＝７５ｍ	入札	第4四半期	水道整備課	